



Ngày: 16/07/2020
Số Đơn: 16072020-1

Người nhận

Ông/Bà :
Công ty : TVTK
Mobile :
Email :

Công việc:

Hạng mục : Nền Móng
Tên dự án : Nâng cấp sửa chữa bến số 1 cảng Quy Nhơn
Địa điểm : Cảng Quy Nhơn, Bình Định
Tiến độ : 2020

| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|-----|--|--------|------------|-----------|----------------|
| 2 | D(700-440) loại C, 80Mpa, 30D10,7 đai D5, bích dày 20, tăng cường 8D12, vòng ôm dày 12mm cao 200 | md | 33,000 | 1,750,000 | 57,750,000,000 |

Tổng giá tiền ghi bằng chữ:

Tổng 57,750,000,000
VAT 10% 5,775,000,000
Tổng cộng 63,525,000,000

Ghi chú:

Báo giá vật liệu cọc không bao gồm chi phí bản tập nổi cọc.
Báo giá trên đã bao gồm chi phí sản xuất cọc & vận chuyển cọc nhưng không bao gồm chi phí cầu hạ cọc
Bên mua cọc bố trí phương tiện hạ cọc ngay khi phương tiện vận chuyển của Bên B tới công trường
Cọc được sản xuất tại nhà máy Minh Đức Hải Phòng.
Báo giá có giá trị đến hết ngày 30.08.2020

Người nhận xác nhận

Chữ ký
Họ tên:
Chức danh:

Người lập đơn

Chữ ký
Họ tên: Nguyễn Hải Long
Chức danh: Giám đốc kinh doanh (0812.336.599)

Cảm ơn sự hợp tác của Quý vị !